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   SOUHRNNÁ   ZPRÁVA

ÚDAJE O KAPACITÁCH OBJEKTU

Zastavěná plocha


:       126 m2   - nemění se


Celkový obestavěný prostor

:    1 235 m3

Z toho nástavba


:       365 m3

Celková užitná plocha

:       361 m2  

Z toho 1. byt 
- celková plocha
:         81 m2



Z toho 2. byt 
- celková plocha
:        229 m2


            Z toho suterén


:        51 m2
ÚDAJE O STAVENIŠTI, PODKLADY, ZÁMĚR, STÁVAJÍCÍ STAV

Stávající rodinný domek je samostatně stojící, částečně podsklepený  dvoupodlažní objekt s plochou střechou. Přízemí je postaveno na jedné úrovni a patro - vlivem posunutí stropu - na dvou úrovních, posunutých  vůči sobě o 350 mm.

Domek je postaven tradiční technologií. Přízemí je  zděné z pálených cihel, patro ze škvárobetonových tvárnic. Stropy nad přízemím i patrem jsou z ocelových profilů a vložek Hurdis. Střecha je dvouplášťová pultová tvořená krovem.

Záměrem projektu je vytvořit kvalitativně i prostorově nový objekt - dvougenerační rodinný domek s obytným podkrovím . 

ARCHITEKTONICKÉ  ŘEŠENÍ

Všeobecné lze konstatovat, že stávající okolní zástavba starých i novějších rodinných domů je velmi různorodá a nemá jednotný charakter. Stávající objekt bude navýšen o jedno podlaží. Tato nástavba je zakončena dvěma mimoúrovňovými pultovými střechami – tvořenými dřevěným krovem.

Objekt má nyní dvě vykonzolované části patra nad přízemím. Jedna část (v průčelí) bude odstraněna a druhá část (zadní) bude podepřena ocelovým průvlakem.

Celý objekt dostane ve výsledku nový vzhled. Stará část přízemí a část patra bude po zateplení opatřena omítkou se sytým šedomodrým nátěrem. Zbývající části prvního patra a podkrovní část bude opláštěna dřevěným obkladem s vrchním lazurovacím nátěrem v teplém přírodním odstínu stejném jako všechna nová dřevěná okna. V úrovni podkroví je  vytvořena otevřená terasa. 

Střecha bude pokryta falcovaným plechem s vrchním ušlechtilým šedočerným povlakem.

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ


Stavebními úpravami bude vytvořen dvougenerační rodinný dům se dvěma  bytovými jednotkami, každá se samostatným vstupem v průčelní části.

První (přízemní) byt má nově vytvořené vstupní zádveří.  Ostatní části jako je vstupní hala, chodba, kuchyň s jídelnou, koupelna, obývací pokoj zůstanou dispozičně nedotčeny. Pouze v ložnici bude posunuto okno a část příčky pro rozšíření vstupu do druhého bytu.

Druhý byt má rovněž vstup z průčelí vytvořený z bývalé vestavěné garáře. Na přízemí se nachází ještě zádveří a chodba před schodištěm do patra. V patře vznikne propojením centrální místnost s kuchyní, jídelnou a obývacím pokojem. Dále zde jsou dva dětské pokoje, koupelna a WC.

Nástavbou vytvořené podkroví je  přístupné novým schodištěm z obývacího pokoje. V podkroví jsou dvě nové  ložnice, koupelna s WC, půdní místnost a terasa přístupná jak ze zadní  ložnice tak i z chodby.  

MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ


Stávající domek je proveden z plné cihly (přízemí) a škvárobetonových tvárnic (patro).

Nové vyzdívky obvodového pláště se provedou z cihelných tvárnic Porotherm tl. 300 mm. Celý objekt se následně zateplí aby bylo docíleno požadovaného tepelného odporu a zároveň zachována tepelněakumulační schopnost zdiva. Zateplení se provede dvojím způsobem. Přízemí, část patra a část podkroví se opatří venkovním zateplovacím systémem v tl.  120 mm s následnou tenkovrstvou omítkou. Zbytek patra a podkroví bude zatepleno minerální vlnou pod provětrávaným dřevěným obkladem.

Nová střecha je tvořena klasickým dřevěným krovem. Jako krytina je použitý falcovaný plech Lindab.

Podkroví je zatepleno minerální vlnou vkládanou mezi krokve. Podhled je tvořen sádrokartonovými deskami.

PŘIPOJENÍ STAVBY NA INFRASTUKTURU A BILANCE SPOTŘEBY.

 Do objektu jsou již zavedeny přípojky všech potřebných inženýrských sítí  a nebudou měněny
a) 
Elektropřípojka. 
Stávající vzdušná přípojka je vedená ze sloupu na druhé straně silnice zakotvená do konzoly ve středu průčelí objektu.  Toto připojení bude zachováno. Z rozvaděče z přízemí bude napojeno nové odběrné místo se samostatným podružným měřením a rozvaděčem. Tento blok je umístěn do chodby před schodiště do patra.

b) 
Přípojka Telecom. Současná zemní přípojka je už do objektu zavedena a nebude měněna

c) 
Přípojka vody. Stávající  vodovodní řad i s místem napojení stávající přípojky vody prochází pozemkem investora. Přípojka  je zaústěná za obvodovou zdí a ukončena vodoměrem

Přívod vody pro podkroví bude napojen přes uzavírací ventil a podružné měření. Rozvod vody bude proveden z trub plastových. 


Teplá užitková voda bude připravována lokálně v plynovém kotli zvlášť v každé bytové jednotce.

d)
 Přípojka plynu, ústřední topení :

Do objektu rodinného domku je v současnosti přivedena  STL plynovodní přípojka z hlavního plyn.řadu. V oplocení je zřízena skříňka, ve které je osazen HUP +regulátor tlaku plynu  a plynoměr. Stávající rozvod plynu DN32 vede od HUP v zemi až do podsklepené části ke kotli spodního bytu, který  zůstane zachován stejně jako připojení plynového sporáku pro kuchyň v přízemí.

 Nová plynová stoupačka pro druhý byt se napojí na stávající rozvod v suterénu a bude na ní osazeno podružné měření - plynoměr. V patře se pak provede připojení ke kotli a k vařidlové desce v kuchyni

Vnitřní plynovod bude proveden z trub ocelových černých spojovaných svařováním. Prostupy přes stropy a zdi budou opatřeny chráničkami. Před spotřebiči budou osazeny uzavírací armatury. 

Každá bytová jednotka bude vytápěna samostatným plynovým kotlem, který je navržen s odtahem spalin přes střechu objektu. Přívod vzduchu je zajištěn okenním otvorem v suterénu (pro první byt) a otvorem nade dveřmi místnosti ve které bude umístěn (pro druhý byt). Součástí obou kotlů bude zásobník na TUV. Ústřední vytápění bude řešeno jako teplovodní s otopnými tělesy. Rozvody budou zhotoveny z ocelového potrubí. Stávající  radiátory budou  doplněny o nové ocelové.

e)
 Dešťová kanalizace.  Vody z objektu jsou rozděleny na splaškové a dešťové. Dešťová kanalizace je stávající přípojkou vedenou z objektu zaústěná do obecní kanalizace. Dešťová voda ze  svodů nové střechy a ze stávající garáže bude nejprve svedena a spojena v prostoru  pozemku a pak napojena na tuto stávající přípojku dešťové kanalizace rovněž ještě na vlastní parcele.
e)
 Přípojka a splaškové  kanalizace
Rozsah stávající splaškové  kanalizace v objektu není znám. Při rekonstrukci  je možné částečné využití původních tras, které se doplní o nové části ležaté kanalizace a veškeré stoupací potrubí včetně odvětrání nad střechu.

Splaškové vody  zústanou svedeny ve stávající trase do stávající žumpy na vybírání, která se nachází na pozemku  poblíž budovy.
Vlastní žumpa je železobetonová zastropená jímka s revizním poklopem pro vybírání. Její nepropustnost   bude zajištěna provedením krystalického  nátěru Xypex, který svou reakcí uzavře případné mikroskopické trhliny v betonu.
Posouzení velikosti žumpy:
Žumpa má vnitřní rozměry 4x1,5 m. Užitný objem žumpy je 12 m3.  Výpočet žumpy je proveden podle ČSN 75 6081. Ze stávajícího objemu je vypočten interval vyvážení žumpy.

Výpočet intervalu vyvážení :
t = V / n x q

V
účinný objem jímky

n
počet napojených obyvatel 

q
specifická průměrná denní spotřeba vody v l/obyv.den  

t
časový interval vyprazdňování žumpy ve dnech 

t  = 12000 l  / 5 x 150  = 16 dní


Stávající žumpa užitného objemu 12 m3 je vyhovující pro interval vyvážení cca 16 dnů. Stav hladiny v žumpě je však nutno průběžně sledovat a v předstihu zajiš'tovat její vyvážení. 

DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ - VÝJEZD

Vjezd  a výjezd  z pozemku na obecní komunikaci  je stávající a nebude změněn.   Vedlejší cesta, která  sousedí s pozemkem se až po cca 50 metrech napojuje na hlavní cestu. Protože v dané lokalitě nebrání výhledu žádná přírodní ani umělá překážka je zajištěn  bezpečný rozhled  pro vjezd i výjezd z obecní komunikace.

PARKOVÁNÍ

Současně se stavebními pracemi na vlastním objektu bude i estetizována stávající hospodářská budova. Rozšířením jejího krovu vznikne přesah, který zakryje nově vytvořené venkovní stání. Další odstavné parkovací místo je možné na ploše za vjezdem. Je tedy možno využít 2 parkovací místa – jedno na krytém stání a jedno na ploše vjezdu.
OPLOCENÍ

Zcela nové bude vybudováno i oplocení z čelní – vstupní strany. Předpokládá se kombinace vyzděného soklu a pilířků s dřevěnou výplní. Barevně bude oplocení sladěno s fasádními obklady a nátěry.
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ , VLIV NA OKOLNÍ  OBJEKTY
Při stavebních úpravách a nástavbě rodinného domku nebudou použity žádné materiály s negativním dopadem na životní prostředí. Stavba je provedena klasickou technologií a případný stavební odpad při výstavbě musí zhotovitel likvidovat na skládkách tomu určených. 

Vlastní provoz dvou domácností - jednočlenné a čtyřčlenné produkuje přiměřené množství domácího odpadu, které bude likvidováno smluvně společností zpracovávající odpad v této lokalitě.

 Vytápění rodinného domku je zajištěno zemním plynem, jak tomu bylo i před úpravami. Dá se předpokládat, že výměnou a zmenšením stávajících oken a kvalitním zateplením celého objektu dojde k výrazně nižší spotřebě topného média a to i přes objemové navýšení objektu.

Objekt byl už původně navržen pro  čtyř až šestičlennou domácnost a tento záměr zůstane zachován. Pouze dojde k rozdělení na dvě samostatné domácnosti a uspokojení prostorových nároků jejich členů.
V Ostravě, srpen 2007                                                   Vypracoval: Ing.Karel Maiwald
T E C H N I C K Á   Z P R Á V A

1. Bourací práce, statika


Při všech bouracích pracích budou dodržovány statické zákonitosti dotčených konstrukcí. Zároveň bude souběžně při odkrývání stávajících konstrukcí prováděn stavebně-technický průzkum objektu. Zejména se jedná o systém a uložení stropů v místě odstraňované obvodové zdi, v místě vytvoření otvoru pro schodiště do podkroví a jakost stávajícího cihelného a především škvárobetonového zdiva.


Část obvodové zdi vykonzolované přes půdorys přízemí nosné pro strop na patrem bude vybourána a nahrazena novou, která lícuje s okolním obvodem. Před bouráním bude nejprve vyzděna tato nová část  zdi, která podepře nosníky stropu nad patrem a teprve pak je možné odbourat starou zeď i přesahy stropu nad přízemím i patrem. Část bouracích prací zahrnuje bourání příček a vytváření otvorů v přízemí i v patře. Dalším oddílem jsou nové nebo upravené otvory pro okna, které je možno provádět až po uložení a stabilizaci nových překladů. Některé otvory rovněž předcházejí dozdívky sousedících nebo stávajících  otvorů.

Před vyzděním nového patra bude rozebrána střecha, krov dvouplášťové střechy, zděná atika a tělesa komínového zdiva. 
Pro budoucí obvodovou zeď podkroví je nutné vytvořit nosný průvlak v místě předělu mezi jídelnou a obývacím pokojem v patře. Do vysekaných drážek ve stávající střední nosné zdi se osadí z obou stran průběžné ocelové nosníky, které se uloží až  obvodového zdiva. Tím se také zkrátí rozpětí stávajícího stropu. 
Pro nové schodiště do tohoto druhého patra (podkroví) je potřeba rozebrat část hurdiskového stropu nad prvním patrem (pod původní střechou). Kraj nového otvoru se podepře ocelovým nosníkem, který se ukotví do zmiňovaného průvlaku u střední zdi.
Jako nepotřebný se jeví balkon v zahradní části proto bude z velké části ubourán a ponechá se pouze část, která bude sloužit jako podesta nového točitého schodiště.

2. Výkopy  a základy
.

Nové základy se omezí pouze na dvě železobetonové patky, které podepírají ocelové sloupky nového rámu podepírající vykonzolované patro. Jedna patka se provede výkopem v rostlé zemině a tvar druhé se určí po odstranění  stávají betonové plochy za schodištěm do sklepa. Jako nejlepší řešení se nabízí posadit sloupek přes roznášecí základ na suterénní obvodové zdivo schodiště. Výztuž základů bude provedena ze  stavebních sítí kari. Obdobně bude provedena i patka pod kruhové schodiště v zadní části.
Drobné výkopy bude potřeba provést pro napojení tras dešťové  kanalizace.
3. Svislé konstrukce - zdivo


 V podkroví je stanovena tloušťka nového nosného středního a obvodového zdiva 300 mm z tvárnic Porotherm. S ohledem na následné zateplení je to dostačující. Pouze nové  štítové stěny mezi chodbou a terasou a u půdy budou provedeny  z lehkých tvárnic Ytong tl. 150 mm a protože jsou umístěny na stávající strop mimo nosný profil budou podepřeny ocelovým průvlakem nad stávajícím stropem.
Nové vnitřní příčky jsou navrženy lehkých tvárnic Ytong a v patrech je možné provést jako sádrokartonové se zvukovou izolací z toho důvodu aby nepřitěžovaly stávající stropní konstrukce.

4. Vodorovné konstrukce – stopy, věnce, schodiště


Podkrovní části zdiva zakončují ztužující železobetonové věnce jako  podklad pro konstrukci krovu (ukotvení pozednic).


Nové schodiště  do podkroví bude zhotoveno z lehké ocelové konstrukce (střední schodnice) opatřené stupnicemi z dřevěného masívu a podstupnic a opláštěním ze sádrokartonu.

Nad oběma vstupy v přízemí se vytvoří ochranné stříšky z dřevěné nosné  konstrukce opláštěné kontaktním systémem a zakryté živičným pásem.
5. Střecha, krov


Krov je navržen jako dřevěná konstrukce. Jeho tvar tvoří dvě pultové mimoúrovňové střechy s rozdílnými přesahy sledující průběh obvodového zdiva.
Krov je tvořen pozednicemi a krokvemi. Pozednice vyššího pultu jsou uloženy přímo na žb věnce. Pozednice nižšího pultu  jsou v horní části kotvena z boku přímo do obvodového zdiva a dále pak pokračuje jako vaznice nad schodištěm. 

 Jako střešní krytina je navržen ocelový plech Lindab nebo Ranila s ochranou povrchu pozinkováním a poplastováním. Plech bude proveden jako falcovaný se stojatou drážkou a bude položen na plnoplošné bednění z OSB dřevoštěpkových desek. Odstín plechové krytiny – grafitová (černošedá).

6. Hydroizalace, tepelné a kročejové izolace

Izolace v koupelnách a WC bude zajištěna použitím hydroizolačního lepidla při provádění dlažeb a obkladu. V případě provedení podlah z anhydritové lité vrstvy na bázi sádry se v prostorách s  výskytem vlhka při provozu (koupelny) se musí tyto hydroizolačně impregnovat.

Pojistná izolace pod střešní krytinu na krokvích je paropropustná např. TYVEK. Vzhledem k tomu, že tepelná izolace bude doražena až k horní hraně krokví, je nutné při volbě jiné fólie zachovat její paropropustnost. Naopak jako parozábrana (fólie s hliníkovou vrstvou) funguje vrstva na vnitřní straně krokví před sádrokartonem.

Pro tepelnou izolaci střech budou použity desky Rockwool z minerální vlny tl.200 mm – pokud bude izolace průběžná na zavěšeném podhledu nebo jako kombinace tl. 140mm mezi krokve a pod ní 60 m průběžně – pokud bude podhled šikmý. 


Terasa je provedena jako jednoplášťová střecha zakončená pochůzí plochou z betonové dlažby. Jako hydroizolace je možno aplikovat PVC pás (např. Sarnafil) nebo asf. Modifikovaný pás. Součástí skladby bude  vrstva termoizolantu ze stabilizovaného polystyrénu. 

Kročejová izolace nový podlah v podkroví se vytvoří položením tvrzených minerálních desek Isover nebo Orsil v tl. 30 mm.
 
7. Podlahy


Na tepelné nebo kročejové izolace nových podlah se položí vrchní zatěžovací vrstvy. Buď se provede betonová mazanina vyztužená minimální sítí a pak vyrovnaná stěrkou nebo se rozlijí samonivelační anhydritové podlahy (např. Calofrig), které ž vytvoří ideální rovnou plochu pro následnou vrchní vrstvu. V horní chodbě a pokojích mohou být položeny plovoucí dřevěné podlahy nebo celoplošné koberce. Ve vstupech, chodbách a v sociálních místnostech  je vhodná keramická dlažba. Stávající podlahy se upraví pouze novou finální vrstvou – to podle rozsahu narušení při stavebních pracích.


V podkroví jsou dvě úrovně podlah. Rozdíl je zhruba 35 cm. Část podlahy koupelny a část chodby je proto potřeba vyplnit lehkým materiálem – např. extrudovaným polystyrénem, abychom dosáhli vyrovnání na jednotnou vyšší úroveň.
8. Výplně otvorů

Kromě stávajících již vyměněných oken v přízemí budou všechny všechny ostatní výplně otvorů po obvodu stavby provedeny jako nové (po odstranění stávajících).  Nová ( i všechna stávající )  okna  a balkonové dveře budou plastová. Odstín bude upřesněn při vybírání konečných nátěrů a obkladů fasády. Zasklení bude provedeno izolačním dvojsklem k=1,1.

V podkroví budou osazeny dvě střešní okna. Jedno v prostoru půdy a jedno v koupelně


Vnitřní výplně jsou typizovaná dřevěná křídla dýhovaná s dřevěnými obložkovými zárubněmi a v jednom případě )do obývacího pokoje) jsou navrženy dřevěné celoprosklené dvoukřídlové posouvací dveře, které se zasunují do stavebního pouzdra zakrytého sádrokartonovou předstěnou .

9. Komíny, průduchy
V objektu jsou zachovány nebo nově vytvořeny tři komínové průduchy ve dvou tělesech. Pro nový kotel na zemní plyn (pro samostatné vytápění druhého bytu) se provede vyvložkování  nově vyzděného průduchu a pro stávající kotel se vyvložkování prodlouží.
10. Úpravy vnitřních povrchů

Ve všech prostorách budou převažovat klasické vápenné omítky štukové. V sociálních zařízeních a kuchyni jsou navrženy bělninové keramické obklady.

V podkroví je podhled vytvořen sádrokartonovými deskami (v koupelně vodovzdorné) v kombinaci s parozábranou, Malby celého interiéru budou po dohodě s uživatelem tónovány do různých odstínů. Jakostně jsou navrženy jako  otěruvzdorné.

11. Úpravy vnějších povrchů

Dominantní na celé stavbě bude její dřevěný vodorovný obklad spojovaný na péro a drážku osazený na dřevěný rošt. Do nosníků roštu (na zdivu) je kotvena fasádní minerální vlna  tl. 120 mm. Mezi obkladem a izolací je provětrávaná vzduchová mezera. Tento dřevěný obklad je aplikován od úrovně spodní hrany stropu nad přízemím a končí až pod podbitím krovu. Celý obklad bude impregnován vícenásobným venkovním nátěrem (např. typu Oversol) v odstínu přírodního dřeva typu přibližně pinie.

Celé přízemí a části fasády patra neobložené dřevem je zatepleno kontaktním zateplovacím systémem z polystyrénu tl. 120 mm s následnou tenkovrstvou omítkou, která bude opatřena venkovním sytým šedomodrým venkovním nátěrem. 

 Kamenný sokl domku bude ponechán a pouze impregnací upraven na barevný odstín shodný s okolním nátěrem.
Klempířské výrobky budou provedeny ze stejného materiálu jako krytina – Lindab černošedý odstín..

V Ostravě , srpen  2007                                                  Vypracoval : ing Karel Maiwald
